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1. Общие положения

1. Настоящий Регламент отбора Исполнителя для разработки проектно – сметной документации на строительство  объекта «Легкоатлетический спортивный  комплекс  в г. Астана» (далее - Регламент) разработан в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.
2. Целью настоящего Регламента является обеспечение прозрачности отбора  Исполнителя для разработки проектно – сметной документации на строительство объекта «Легкоатлетический спортивный  комплекс  в г.Астана». 
3. Регламент определяет порядок предоставления заявок Участника на участие в отборе, рассмотрение заявок Рабочей комиссией, определение Исполнителя и заключение Договора с ним.
4. Основные понятия, используемые в Правилах:
заказчик -  Корпоративный Фонд «Samruk-Kazyna Trust»;


заявка – совокупность документов, предоставляемых Участниками, в порядке определенном настоящим Регламентом и соответствующая требованиям технического задания указанного в приложении № 7 к настоящему Регламенту; 

договор – договор на разработку проектно – сметной документации на строительство  объекта «Легкоатлетический спортивный  комплекс  в г. Астана»; 

отбор – процедура определения Исполнителя для разработки проектно – сметной документации на строительство  объекта «Легкоатлетический спортивный  комплекс  в г. Астана»; 
объект – легкоатлетический спортивный комплекс в г.Астана;

Исполнитель - юридическое лицо и/или временное объединение (консорциум) юридических лиц, выступающее в качестве контрагента Заказчика в заключенном с ним договоре на разработку проектно – сметной документации на строительство  Объекта;  

проектная группа – структурное подразделение Заказчика, обеспечивающая прием заявок от Участников и подготовку материалов на рассмотрение Рабочей комиссии, также осуществляющая контроль за ходом выполнения Исполнителем  Работ по договору;

рабочая комиссия – коллегиальный орган, созданный решением уполномоченного органа Заказчика для отбора Исполнителя для разработки проектно – сметной документации на строительство  объекта «Легкоатлетический спортивный  комплекс  в г. Астана», в соответствии с настоящим Регламентом;
специальный банковский счет – эскроу счет в тенге, открытый в банке второго уровня для контроля движения денег;

участник  –  юридическое лицо и/или временное объединение юридических лиц (консорциум), претендующее на заключение договора,  и  принимающее  участие  в   отборе  в  соответствии  с настоящим Регламентом;

концепция проекта - презентационный материал, содержащий решения по архитектурно-планировочному решению объекта с указанием конструктивных решений и основных технико-экономических показателей,  согласно технического задания (Приложение № 7), в том числе с предоставлением форэскиза и ожидаемой стоимости строительства Объекта «под ключ»;
строительство Объекта «под ключ» - выполнение Исполнителем, в заключенном с ним Договоре генерального подряда на строительно-монтажные работы Объекта, полного цикла работ и услуг по организации и обеспечению строительства Объекта,  включающего: выполнение строительных, монтажных и отделочных работ, работ по инженерному обеспечению, пуско-наладочные работы, поставка и монтаж оборудования, благоустройство и озеленение территории, технологическое сопровождение строительства, и сопутствующая указанным работам поставка товаров.
Фонд – акционерное общество «Фонд национального благосостояния  «Самрук – Қазына»;

5. Иные понятия, используемые в Регламенте, подлежат толкованию в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
6. Информация о Регламенте доводится до сведения Участников посредством размещения на WEB-сайте Заказчика.
2. Порядок предоставления и рассмотрения заявок участников
7. Решение о сроках размещения объявления  принимается Заказчиком самостоятельно. 

8. Срок приема заявок указывается в объявлении, но не должен превышать 21 календарный день с  момента опубликования объявления.   
9. Участники в указанный в объявлении  срок предоставляют Заказчику заявку с документами, указанными в приложениях № 1,2 к настоящему Регламенту, на бумажном носителе, прошитую, пронумерованную и скрепленную подписью и печатью уполномоченного лица Участника, а также на электронном носителе.  

10. Поступившие заявки Участников регистрируются в журнале регистрации заявок с присвоением входящего номера, указанием даты и времени поступления заявки. Заявки, поступившие после даты, указанной в объявлении, к рассмотрению не принимаются.   

11. После сбора всех поступивших заявок, Проектная группа обеспечивает проверку фактического наличия документов, указанных в приложениях №№ 1,2 к настоящему Регламенту.

12. После окончания приема заявок Проектная группа уведомляет членов Рабочей комиссии о дате заседания и не менее, чем за 3 (три) рабочих дней до заседания направляет членам Рабочей комиссии реестр Участников подавших заявки с приложением материалов и информации о поступивших заявках с указанием полноты представленного пакета документов.
13. Заявки не рецензируются и не возвращаются. Заказчик вправе не давать объяснений по поводу отклоненных заявок.
3. Задачи, функции, права и обязанности Рабочей комиссии
14. Основной задачей Рабочей комиссии является отбор Исполнителя для разработки проектно – сметной документации на строительство  Объекта.
15. В соответствии с возложенной задачей Рабочая комиссия выполняет следующие функции: 
· рассмотрение поступивших заявок;

· определение Исполнителя соответствующего требованиям установленным в настоящим Регламенте;

· согласование Договора.
16. Координация деятельности Рабочей комиссии осуществляется ее Председателем.

17.   Председатель Рабочей комиссии организует работу Рабочей комиссии, созывает заседания и председательствует на них, организует ведение протокола, определяет место и время заседания, приглашает для участия в заседании третьих лиц, а также осуществляет иные функции, связанные с выполнением задач Рабочей комиссии.

18.  Члены Рабочей комиссии обязаны осуществлять свою деятельность честно и добросовестно, участвовать в работе Рабочей комиссии и присутствовать на его заседаниях, голосовать по вопросам повестки заседаний, соблюдать конфиденциальность всей информации, которая становится им известной в ходе участия в работе и заседаниях Рабочей комиссии.
19.   Члены Рабочей комиссии имеют право запрашивать и получать от Участников документацию, разъяснения и необходимую информацию, представлять в письменном виде особое мнение по рассматриваемым вопросам.

20. Для ведения делопроизводства членами Рабочей комиссии избирается секретарь из числа работников Заказчика.

21. На секретаря Рабочей комиссии возлагаются следующие обязанности:

· извещение членов Рабочей комиссии, приглашенных лиц о дате, времени, и месте заседания;    

· обеспечение подготовки и проведения заседаний Рабочей комиссии;

· оформление протоколов заседаний Рабочей комиссии.

4. Заседания Рабочей комиссии

22. Кворум для проведения заседания Рабочей комиссии составляет не менее 2/3 от общего числа членов Рабочей комиссии. Каждый член Рабочей комиссии имеет один голос. 
Решения Рабочей комиссии принимаются открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих членов Рабочей Комиссии. Передача права голоса членом Рабочей комиссии другому члену Рабочей комиссии, не допускается.   
23.    При равенстве голосов голос Председателя является решающим.

24. Подсчет голосов и подведение итогов голосования осуществляется Председателем.

25.  Заседание открывает Председатель и знакомит членов Рабочей комиссии с повесткой заседания. 
26. Решения Рабочей комиссии по отбору Исполнителя принимаются в следующем порядке:
1) Первый этап отбора: 
· рассмотрение членами Рабочей комиссии всех поступивших заявок; 

· заслушивание мнения членов Рабочей комиссии по соответствию участника квалификационным требованиям, указанным в приложении № 2 к настоящему Регламенту;

· определение Участников для участия во втором этапе путем голосования. 
2) составление Проектной группой графика встреч Рабочей комиссии с Участниками прошедшими первый этап отбора.
3) Второй этап отбора: 

· рассмотрение членами Рабочей комиссии документов Участников, указанных в приложении № 3 к настоящему Регламенту и презентации концепции проекта; 
· заслушивание мнения всех членов Рабочей комиссии по рассматриваемым документам Участников;

· определение Исполнителя путем голосования.
27.    Рабочая комиссия вправе для принятия решения запросить у Участников второго  этапа материалы и разъяснения, а также необходимую информацию от государственных органов, юридических лиц и экспертов.
28. Ключевым критерием отбора Исполнителя является  соответствие Участника квалификационным требованиям, указанным в приложениях № 2 к настоящему Регламенту, а также признание  Рабочей комиссией  наилучшей концепции проекта. 
29.  Не допускается отклонение Заявки Участников по формальным основаниям (наличия ошибки, опечатки, описки в Заявке Участника), а также по иным   основаниям,  не  влияющим  на  предлагаемые  Участником качество работ.

30. Заседания Рабочей комиссии в обязательном порядке протоколируются секретарем. 
31. В протоколе заседания указываются:  

· дата, место и время проведения заседания;

· члены Рабочей комиссии, участвующие в заседании, приглашенные лица; 

· наличие кворума;

· вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним с отражением результата голосования каждого члена;

· наличие/отсутствие аффилированности Членов Рабочей комиссии с Участниками;
· принятые решения;

· иные сведения по решению Рабочей комиссии.

32. После подготовки и подписания протокола членами Рабочей комиссии, секретарь  в течение 3 рабочих дней передает протокол на подписание Председателю Рабочей комиссии.
33. Оригинал подписанного протокола остается у секретаря Рабочей комиссии.   Членам Рабочей комиссии копии протокола предоставляются по требованию. 
34. Оригинал пакета документов по рассмотренным на заседании Рабочей комиссии вопросам хранится у секретаря Рабочей комиссии и подшивается в папку протоколов заседаний Рабочей комиссии. 
35. Объявление об итогах отбора публикуется на WEB-сайте Заказчика.  
5.Порядок заключения договора 
36. Проектная группа, в течение 10 рабочих дней с момента принятия Рабочей Комиссией решения об утверждении Исполнителя подготавливает Договор согласно приложению № 8 к настоящему Регламенту.
37. Договор на разработку проектно-сметной документации не может быть заключен на цену, превышающую сумму, выделяемую Фондом.  
38. Договор должен быть согласован с членами Рабочей комиссии. 
39. Договор подписывается уполномоченным лицом Заказчика.
40.  Подписанный Договор регистрируется в журнале регистрации Договоров Заказчика.
41.  Изменение условий Договора по сумме, срокам, графикам перечисления денежных средств и условий технического задания на проектирование рассматривается Заказчиком самостоятельно.
42.  Исполнитель для внесения изменений в Договор предоставляет Заказчику пояснительную записку и документы необходимые для рассмотрения вопроса об изменений условий Договора.
43. Исполнитель обязан в течение 30 (тридцати) банковских дней со дня заключения Договора представить Заказчику:

· обеспечение исполнения обязательств в виде банковской гарантии в размере 3 % от общей цены Договора;
· обеспечение возврата авансового платежа в виде банковской гарантии в размере суммы авансового платежа.
44.  Заказчик вправе: 

· заменить форму обеспечения с банковской гарантии на денежные средства в случае внесения Исполнителем на счет Заказчика денежных средств, в размере   необеспеченной суммы по Договору;
· на срок не более 2 (двух) месяцев до предоставления банковской гарантии принять Договор страхования в качестве обеспечения (й) по Договору. 
45. Застройщик производит оплату работ по Договору безналичным расчетом путем перечисления денег на специальный банковский  счет.
	Приложение № 1

	к Регламенту  отбора Исполнителя для выполнения 

 работ по 
разработке проектно – сметной документации 

на строительство 
объекта «Легкоатлетический спортивный  комплекс

 в г.Астана»»  




Перечень документов первого этапа
1. обращение об участии в отборе (Приложение № 4 к настоящему Регламенту);
2. копии учредительных документов Участника:

- свидетельство о государственной регистрации;

- устав со всеми изменениями и дополнениями к нему;

- учредительный договор;

3. копия документа, удостоверяющего личность подписанта и  документ, подтверждающий полномочия на подписание Договора:

- копия решения уполномоченного органа Участника о назначении первого руководителя; 

- либо доверенность (в случае, если документацию подписывает не руководитель исполнительного органа); 
4. справка налогового комитета о наличии/отсутствии задолженности перед Бюджетом.
5. документы, подтверждающие заявленный опыт работы (строительно–монтажных и  проектно-изыскательских работ).
Участник вправе предоставить дополнительные документы.

	Приложение № 2

	к Регламенту  отбора Исполнителя для выполнения 

 работ по 

разработке проектно – сметной документации 

на строительство 

объекта «Легкоатлетический спортивный  комплекс

 в г.Астана»»  




Перечень квалификационных требований Первого этапа отбора

1. Наличие Государственной лицензии 1 категории на занятие строительно-монтажными работами; 

2. Наличие опыта работы в течение последних 10 (десяти) лет, на рынке строительно–монтажных работ,  совокупный объем которых составляет не менее 30 миллиардов тенге; 
3. Наличие государственной лицензии 1 категории на занятие проектной деятельностью;

4. Наличие опыта работы в течение последних 10 (десяти) лет на рынке проектно-изыскательских работ, услуг, объем которых составляет не менее 1 (одного) миллиарда тенге.
Также, приветствуется наличие у Участника сертификации BREEAM для разработки проектно-сметной документации, наличие опыта 3D проектирования всех разделов проекта с использованием технологии BIM с предоставлением подтверждающих документов и наличие опыта строительства энерго-эффективных объектов согласно сертификации LEED/BREEAM. При этом, отсутствие указанных в настоящем пункте сертификаций и опыта не может являться основанием для отклонения и/или признания заявки несоответствующей. 
	Приложение № 3

	к Регламенту  отбора Исполнителя для выполнения 

 работ по 

разработке проектно – сметной документации 

на строительство 

объекта «Легкоатлетический спортивный  комплекс

 в г.Астана»»  




Перечень документов второго этапа

1. Письмо банка второго уровня о возможности предоставления гарантии в обеспечение исполнения обязательств Исполнителя по Договору на весь срок реализации проекта и обеспечение аванса;

2. Ценовое предложение на разработку проектно-сметной документации (Приложение № 5);

3. План реализации разработки проектно-сметной документации включающий задачи, мероприятия (этапы), сроки, ресурсы, ответственных лиц (Приложение № 6);

4. Сетевой график строительства Объекта;
5. Презентация концепции проекта;
6. Сведения о наличии единиц оборудования (строительных механизмов, машин), задействованной в выполнении строительно-монтажных работ, с приложением подтверждающих документов;

7. Сведения с предоставлением документов, подтверждающих наличие у Участника квалифицированных работников-специалистов, в области, соответствующей предмету отбора, а также необходимые допуски, разрешения и (или) иных согласований для выполнения работ. 

8. Сведения с предоставлением документов, подтверждающих наличие у Участника не менее 20 (двадцати) человек аттестованного инженерно-технического персонала в составе проектной группы с опытом работы не менее 3-х лет, а также копии необходимых допусков, разрешений и (или) иных согласований для выполнения работ;

9. Перечень специалистов, которые будут задействованы при выполнении работ, с указанием специальности, должности с приложением копий дипломов, сертификатов, свидетельств, удостоверений, аттестатов и иных документов, подтверждающих опыт работы;
	10. Баланс, отчет о совокупном доходе (отчет о прибылях и убытках), отчет о движении денежных средств, отчет об изменениях в собственном капитале за три предшествующих года и на дату, предшествующую дате подачи заявки; 

11. Расшифровки статей баланса на последнюю отчетную дату и на дату, предшествующую дате подачи заявки по основным средствам, авансам полученным, незавершенному строительству, кредиторской задолженности (с указанием даты возникновения задолженности, планируемой даты погашения и предмета задолженности) и других статей баланса, которые составляют более 5% от общей суммы активов;

12. Письменная справка (информация) Участника с указанием всех кредиторов, суммы задолженности перед кредиторами с расшифровкой по каждому кредитору. Акты сверки с кредиторами, сумма задолженности перед которыми превышает 
1 % от стоимости указанной в ценовом предложении Участника,   на дату предшествующую дате подачи заявки;

13. Декларация по корпоративному подоходному налогу на последнюю отчетную дату (форма 100);

14. Документы, подтверждающие формирование уставного капитала  Участника  (оригинал или нотариально заверенные копии);

15. Документы с образцами подписей и оттиска печатей лиц, уполномоченных подписывать документы от имени  Участника  (нотариально заверенная копия);
16. Производственный потенциал – планы Участника по развитию на 2018 – 2020 годы.
17. Договоры с кредиторами и гарантийные письма от кредиторов (в том числе банков второго уровня) (сумма задолженности перед которыми превышает 1% от стоимости, указанной в ценовом предложении Участника) о том, что кредиторы не будут требовать исполнения обязательств перед ними до выполнения обязательств  Участника  перед Заказчиком по договору.
18.  Справки со всех обслуживающих банков второго уровня, финансовых и микрокредитных организаций, подтверждающие отсутствие задолженности по картотеке № 2 по состоянию на дату подачи заявки, и по оборотам по счетам в течение последних 12 месяцев.
Приложение № 4








к Регламенту  отбора Исполнителя для выполнения 

 работ по 

разработке проектно – сметной документации 

на строительство 

объекта «Легкоатлетический спортивный  комплекс

 в г.Астана»»  

Обращение об участии в отборе_______________

 (полное наименование юридического лица в соответствии со свидетельством о регистрации)



	Информация о потенциальном пользователе

	
	Учредитель (и), доля участия 
	

	
	Ф.И.О. первого руководителя
	

	
	Ответственный сотрудник/

представитель (Ф.И.О. должность, телефон, факс, электронный адрес)
	

	
	Местонахождение:

- юридический адрес,

- фактический адрес
	

	
	Опыт выполненных проектов (за последние 3 года, предшествующих дате подачи заявки)
	



Настоящим  подтверждаю свое  ознакомление   и   согласие   с   Регламентом 

отбора Исполнителя по разработке проектно-сметной документации на строительство объекта  «Легкоатлетический спортивный  комплекс в г.Астана» и заключение с ним Договора, а также согласие на предоставление Рабочей комиссии/Заказчику необходимой информации, документов и отчетов.
            Настоящим подтверждаю, что вся предоставленная информация и документы являются достоверными, соответствуют действительности, что в судебные и иные разбирательства Участник не вовлечен. 

           Просроченной задолженности перед третьими лицами имею/не имею (необходимое подчеркнуть).

	Ф.И.О. _______________
	Юридический адрес:________________ 

	Подпись  __________
	М.П.

	«__________»_____________ 20___ г.
	(для ю.л.)




Приложение № 5
к Регламенту  отбора Исполнителя для выполнения 

 работ по 

разработке проектно – сметной документации 

на строительство 

объекта «Легкоатлетический спортивный  комплекс

 в г.Астана»»  

	


Ценовое предложение для участия в отборе
_______________________________________________________________________

(полное наименование юридического лица в соответствии со свидетельством о регистрации)
	№
	Наименование статей  расходов:
	Сумма, тенге

	1.
	
	

	1.1.
	
	

	2.
	
	

	2.1.
	
	

	3.
	
	

	3.1.
	
	

	3.2.
	 
	

	 
	Всего по смете расходов:
	


Примечание: наименование и перечень статей расходов необходимо указывать укрупненно.
Руководитель:                   ________________

                                                 (подпись)

Главный бухгалтер:         ________________

   (при наличии)                        (подпись)

М.П.

	


Приложение №6
к Регламенту  отбора Исполнителя для выполнения 

 работ по 

разработке проектно – сметной документации 

на строительство 

объекта «Легкоатлетический спортивный  комплекс

 в г.Астана»»  

План по реализации 
работ по разработке проектно – сметной документации на  строительство объекта «Легкоатлетический спортивный  комплекс

в г.Астана» 
	№
	Задачи
	Мероприятия (этапы) реализации
	Ресурсы
	Сроки реализации мероприятий

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Руководитель __________________

М.П.

Приложение №7 

к Регламенту  отбора Исполнителя для выполнения 

 работ по 

разработке проектно – сметной документации 

на строительство 

объекта «Легкоатлетический спортивный  комплекс

 в г.Астана»»  

Техническое задание для выполнения Участником концепции проекта 

	№
	Перечень основных данных и требований
	Основные данные и требования

	1
	Основание 
	Поручение Правительства Республики Казахстан 

	2
	Источник финансирования 
	Средства АО «Самрук-Казына»

	3
	Заказчик
	Корпоративный Фонд «Samruk-Kazyna Trust»

	4
	Цель и назначение Объекта 
	Легкоатлетический спортивный  комплекс 

	5
	Месторасположение Объекта 
	г.Астана

	6
	Начало проектирования 

Объекта  


	2 кв. 2017 года

	7
	Окончание проектирования Объекта 
	не позднее  I квартала 2018 года (срок работ в части проектирования не более 6 месяцев с даты заключения Договора, с получением положительного заключения РГП «Госэкспертиза»)

	8
	Вид строительства 
	Новое строительство 

	9
	Стадийность проектирования 
	Рабочий проект

	10
	Особые условия 

при проектировании и строительстве
	1) Предусмотреть экологические, климатические условия района и уровень грунтовых вод в соответствии с СНиП РК.

2) При проектировании Исполнитель согласовывает с Заказчиком все качественные параметры и их завода-изготовителя, технологического оборудования, спортивного инвентаря, покрытие полов спортивной арены, комплектацию трибуны для зрителей и прочие заказные спецификации на наличие сертификации IIAF 2008.

3) Исполнитель обязан своевременно составлять исполнительную производственно-техническую документацию (ПТД), отражающую весь процесс строительства, оформленную в соответствии с  действующими нормами и правилами. Исполнительная документация, составляемая в процессе выполнения работ включает: исполнительные чертежи, общие журналы производства работ, акты освидетельствования скрытых работ, промежуточные приемки ответственных конструкций и др. Надзор за соблюдением установленных требований к качеству работ, а также за полнотой и качеством ПТД, своевременным составлением актов, входит в обязанности технического надзора, а также Исполнителя

4) Исполнитель обязан применить лицензионное программное обеспечение на стадии проектирования и строительства Объекта, позволяющее обеспечить  контроль качества и сроки выполняемых услуг и работ.



	11
	Общая характеристика проектируемого участка (местоположение, границы и основные направления функционального использования территории)

- сейсмичность
- грунты, атмосфера (воздух), вода, прилегающая территория;

- климатический район;

- требования к общественным зданиям и сооружениям 

- экологические и другие санитарные требования


	Общая площадь земельных участков - не менее 10  га

- район строительства не подвергается сейсмическому воздействию

определить особые геологические и гидрологические условия в соответствии с выполненным отчётом о геологических изысканиях и топографической съемки, учесть высокий уровень и агрессивность грунтовых вод
-климатический район принять согласно СНиП РК 2.04-01-2010
СНиП РК 3.02-02-2009
-выполнить в составе рабочего проекта в разделе охраны воздуха и окружающей среды, в том числе:

-выполнить радиологические лабораторные исследования района строительства с заключением о  безопасности строительства;

-выполнить обследование прилегающей к участку территории и определить санитарно-эпидемиологическое влияние на район застройки.

	12
	Основные требования к архитектурно-планировочному решению зданий и конструктивным решениям, а также материалам:


	Рабочий проект выполнить на основании утвержденного эскизного проекта в соответствии с действующими на территории РК НТД, СНиП и СаНПиН.

Фундаменты, каркас, колонны, перекрытия - монолитный ж/б, металлические,  уточнить по расчету. Защитное покрытие для элементов ж/б изделий зданий, определить с учетом инженерных изысканий, согласно требованиям НТД РК. Предусмотреть гидроизоляцию наружных ограждающих конструкций с применением современных гидроизоляционных материалов, ведущих компаний производителей;

Конструкции стен предусмотреть с высокой степенью теплозащиты и шумоизоляции. Выбрать надежную систему, обеспечивающую герметизацию стыковых соединений, швов наружных ограждающих конструкций и элементов вовремя всего срока эксплуатации здания. 

Выполнить проект согласно международным стандартам IIAF 2008.

В связи со сложностью конструкции беговых дорожек  в залах, их проектирование должно выполнятся профессионалами, имеющими значительный опыт в области их строительства. 

Все проектные решения, применяемые в Объекте, должны гарантировать эстетический внешний вид, не противоречить условиям комфорта конечных пользователей (шум, вибрация и т.п.), не вступать в конфликт друг с другом по своим функциям.

· Отдельно стоящее здание с современной архитектурой, высотой 3 этажа;
· Крытый стадион (манеж) должен быть закрытый и иметь крышу;
· Общая суммарная площадь –не менее 15 000 кв.м. и не более 30 000 кв.м.;

· Арена должна включать овальную беговую дорожку длиной 200м;
· Каркас здания – монолитные/ металлические конструкции;

· Лестницы - монолитные железобетонные, cборные; 

· Ограждение лестниц – металлическое;
· Высота этажей согласно стандартам IIAF 2008;
· Фасад здания – светопрозрачные конструкции, витражные панели, профиль алюминиевый, стеклопакет – двухкамерный,энергосберегающий;
· Кровля - многоскатная, вентилируемая, бесчердачная, с внутренним водостоком, предусмотреть электрообогрев воронок.

В проекте необходимо предусмотреть:

· Трек для разминки (пристроенное здание к Манежу);

· Помещение  для спортсменов и тренеров;

· Раздевалки для спортсменов с душевыми и санузлами;

· Помещение для тренеров;

· Раздевалки для вспомогательного персонала;

· Помещение для судей;

· Помещение для рефери;

· Помещение по вызову спортсменов;

· Помещения для подготовки к церемонии награждения;

· Граверная мастерская;

· Арена;

· Помещение первой медицинской помощи;

· Мед. пункт;

· Помещение допинг контроля;

· Офис по организации соревнования;

· Дежурные станции;

· Помещение для рабочих и технических установок;

· Помещение для организаторов, спортивных федерации;

· Пресс центр;

· Помещение для официального интервью;

· Позиции камер;

· Зона для фургонов внестудииного вещания;

· Пресса;

· Помещения для фотографов и для технического обслуживания фото- видео аппаратуры;

· Радио и телевидение (центр международной трансляции);

· Эксплуатационные помещения;

· Административные помещения;

· Санузлы для зрителей (на 7000 зрителей);

· Бар/кафе для зрителей;

· Гардеробная;

· Пункт неотложной помощи;

· Холл;

· Ресторан и кухня;

· Трибуна - зрители (7000 чел);

· зона ВИП;

· позиции комментаторов;

· люди с ограниченными возможностями;

· вход Президента;

· скайбокс и бокс Президента;

· Механико-электротехнически блоки;       

· Овальная беговая дорожка -6 полосная в Треке для разминки;

· Внутренняя дорожка - 8 полосная длиной 60 м.;

· Овальная беговая дорожка 200 м. с виражами, согласно рекомендациям IIAF 2008;
· Сектор толкания ядра;

· Сектор прыжков в высоту;

· Сектор прыжков в длину и тройным отталкиванием (тройных прыжков);

· Сектор прыжков с шестом;

· Сектора метаний копья, диска и молота в сетку «на открытой площадке»;

Количество зрительных мест не менее 7 000 единиц;

· Площадь Объекта не менее 15 000 кв.м. и не более 30 000 кв.м.;
· Блок вспомогательных помещений (включает в себя:
вестибюль; помещения охраны, коменданта, администратора; кабинет врача; раздевалки для занимающихся с душами и санузлами, согласно нормативных требований; не менее двух саун; не менее 2-х VIP-залов; не менее двух массажных кабинетов; не менее 2-х гардеробова для занимающихся с душами и санузлами, не менее 2-х комнат инструкторского и тренерского состава с душем и санузлом; служебные помещения;
комментаторская; кабинеты директора с приемной и зам. Директора; мастерская ремонта эл. техники; фойе для зрителей с гардеробами и санузлами; буфет не менее 32 посадочных места с подсобными помещениями; слесарная мастерская, помещение технического персонала, технические помещения (венткамеры, электрощитовая, водомерный и тепловой узлы); помещения (кабинеты) для административного персонала; тренажерный зал);
· Здание манежа должно иметь необходимое нормируемое  количество  входов  с  ограждениями и козырьками и эвакуационных выходов;
         При проектировании предусмотреть мероприятия для посещения соревнований  маломобильными группами населения  (в качестве зрителей);
При проектировании предусмотреть возможность проведения на манеже культурно-массовых мероприятий, с обеспечением защиты оборудования и синтетического покрытия;
Оснащение стадиона спортивным и электронным оборудованием для обеспечения соревнований и тренировочного процесса, в ассортименте и количестве, отвечающем требованиям проведения рейтинговых соревнований по легкой атлетике, а так же проведения праздников, концертов и других общественно значимых мероприятий; в соответствии со своим назначением, система обеспечения судейства на базе оборудования производителей сертифицированных IAAF и информационного табло имеет в своем составе следующие функциональные элементы:
а) систему хронометража;
б) табло для отображения времени забега, времени круга, номера атлета;
в) компьютер, управляющий системой судейства;
г) систему транспондеров (радиомаяков);
д) систему фотофиниша;
е) комплект коммутационных и силовых кабелей системы судейства;
ж) стационарно проложенные кабельные коммуникации;
з) комплект запасных частей для системы судейства;
и) информационное табло – видеоэкран.

к) Закуп спортивного оборудования и инвентаря должен отвечать требованиям международной федерации легкой атлетик IAAF, имеющие сертификаты  международной федерации легкой атлетик.

Внутренняя отделка:
· Дизайн отделки согласно существующим нормам и  стандартам IIAF 2008;

· Тип отделки – чистовая;
· Внутренние стены и перегородки – согласно установленных нормативов, при необходимости предусмотреть звукоизоляцию, помещения сан.узлов – кирпич, стеклянные перегородки – профиль алюминиевый.

· Напольное покрытие арены – синтетический материал, система Full PUR-синтетическое, монолитное,бесшовное,цветное,самонивелирующиеся,водонепроницаемое спортивное покрытие толщиной не менее 14 мм, соответствующий требованиям IIAF 2008.
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	Требования к отделке фасадов
	Согласно утвержденному эскизному проекту

	14
	Размещение инженерного оборудования
	Определить проектом достаточный объем помещений и пространства в зданиях для основных и альтернативных энергоэффективных инженерных систем для всех зданий комплекса (снабжение водой, теплом, воздухом, охлаждением, энергообеспечением и т.д.), а также в соответствии с требованиями НТД РК и действующими техническими условиями по инженерным сетям и коммуникациями
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	Требования к инженерным сетям, материалы и способы их прокладки

Отопление, вентиляция и кондиционирование


	Согласно выданных ТУ и СНиП РК

Теплоснабжение комплекса предусмотреть в соответствии с полученными техническими условиями. Подключение инженерных систем комплекса осуществить по независимой схеме через тепловой пункт.

В случае отсутствия централизованного источника теплоснабжения предусмотреть автономный источник теплоснабжения с возможностью переключения в городскую сеть.

Расчетные параметры наружного воздуха принять:

- для проектирования отопления и вентиляции в холодный период tн= -35 С (СН РК 2.04-21-2004 Энергопотребление и тепловая защита гражданских зданий)

- для проектирования вентиляции и кондиционирования в теплый период tн=+38  С.

Внутренние температуры воздуха в помещении принять согласно рекомендациям IIAF 2008.
Вентиляция механическая и естественная приточно-вытяжная с подачей санитарной нормы наружного воздуха

Предусмотреть установку прецизионных кондиционеров в серверных и других технических помещениях где возможен перегрев оборудования.

Кондиционирование согласно требованиям СниП и пожеланиям Заказчика

Предусмотреть противодымную защиту в сооотвествии с требованиям СНиП РК.

Мероприятия   по звуко- и виброизоляции   определить на основании акустических и аэродинамических расчетов.

Для снижения вредного воздействия шума при проектировании применять:

- лифты в малошумном исполнении,

- малошумное вентиляционное оборудование,

- устройство «плавающих полов» в венткамерах,

- вибродемпфирующие прокладки прикрепления трубопроводов и прохода их через стены и перекрытия

- в венткамерах устанавливать звукопоглощающие перегородки или покрытия.

- иные мероприятия, обеспечивающие комфорт.
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	Внутренние системы горячего, холодного водоснабжения, канализации, водостока.


	Разработать проект согласно  ТУ и СНиП РК 4.01-41-2006*

Приборы учета запроектировать в соответствии с требованиями ГКП «Астана Су Арнасы», применяющихся для

коммерческого учета.

Материалы систем водоснабжения и канализации предусмотреть согласно СНиП и ГОСТ.

Требуемый напор на хозяйственно-питьевые и противопожарные нужды обеспечить насосной станцией

При необходимости для перекачивания сточных вод предусмотреть КНС

	17
	Электроснабжение 
Заземление и молниезащиту

Наружное Электроснабжение
	При проектировании систем освещения использовать датчики движения.

Внутренние сети электроснабжения выполнять медным кабелем не поддерживающим горение.

Заземление и молниезащиту разработать в соответствии с ПУЭ.

Оборудование, применяемое в проекте, должно обеспечивать противопожарную и взрывобезопасную эксплуатацию в соответствии с требованиями соответствующих норм и правил.
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	Автоматизация комплексная
	Система диспетчеризации.

Разработать проект согласно СНиП РК 3.02-10-2010.

Автоматизированная система диспетчеризации должна иметь возможность передачи информации на более высокий иерархический уровень.

Объектами автоматизации и диспетчеризации являются:

- контроль работы циркуляционных насосов отопления и горячего водоснабжения;

- контроль работы насосов хоз.-питьевого водопровода;

- контроль работы насосов пожарного водопровода;

- контроль работы и управление системой противодымной вентиляции.

Предусмотреть интеграцию с системой безопасности.

АСКУЭР:

Автоматизированная система учета должна обеспечивать учет всех основных видов ресурсов:

- электроэнергии в многотарифном режиме – общий на объект;

- водопотребления (горячей и холодной воды) – общий на объект;

- водоотведения – общий на объект;

- газопотребления (при наличие) – общий на объект;

-теплопотребления – общий на объект и по функциональным зонам;

- потребление холода – общий на объект и по функциональным зонам;

Система должна удовлетворять следующим требованиям:

- обеспечение дистанционного многотарифного коммерческого учета и достоверного контроля потребления энергоресурсов.

Автоматизированная система диспетчеризации должна иметь возможность передачи информации на более высокий иерархический уровень.

Объектами автоматизации и диспетчеризации являются:

- контроль работы циркуляционных насосов отопления, холодоснабжения и горячего водоснабжения;

- контроль работы насосов хоз.-питьевого водопровода;

- контроль работы насосов пожарного водопровода;

-мониторинг технических параметров холодильных машин и приточных установок;

- контроль работы и управление системой противодымной вентиляции;

- контроль напряжения в ВРУ здания;

- мониторинг источников бесперебойного электроснабжения;

- электроосвещение.

Приборы учета запроектировать в соответствии с требованиями ГКП «Астана Су Арнасы», АО «Астанатеплотранзит», АО «Астана РЭК» применяющихся для коммерческого учета.
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	Системы связи
	Разработать проект согласно СНиП РК 3.02-10-2010.

Подключение к городским телефонным сетям предусмотреть в соответствии с полученными техническими условиями.

Предусмотреть:

1) Структурированную Кабельную Систему (СКС)

2) Телевидение

Предусмотреть кабельное ТВ с возможностью подключения оператора. Оборудование разместить в кроссовых помещениях, шкафах слаботочных устройств.

3) Систему видеонаблюдения

4) Систему контроля доступа

5) Автоматическую пожарную сигнализацию, оповещение

6) Охранная сигнализация

	20
	Требования к разработке противопожарных мероприятий, пожарной сигнализации, систем контроля доступа, охранной сигнализации, системы видеонаблюдения
	Автоматическая пожарная сигнализация, оповещение и управление эвакуацией

Адресно-аналоговая система на базе современного оборудования с использованием IP-технологий, в том числе:

-Все соединения системы должны быть выполнены по кольцевых схемам с резервированными линиями связи;

-Децентрализованная система, состоящая из отдельных станций, каждая из которых должна являться законченным устройством, способным работать автономно;

-Протоколы передачи данных должны быть с избыточным кодированием, гарантирующим надежную защиту информации в условиях повышенных электромагнитных помех;

− Система АПС имеет адресный принцип построения, что обеспечивает контроль состояния каждого пожарного извещателя или адресного устройства в отдельности. Вся информация выводится на дисплей панели пожарной сигнализации. Также имеется возможность вывода информации на монитор персонального компьютера (автоматизированное рабочее место). Все элементы системы находятся в режиме постоянной диагностики, и любые отклонения от нормы отображаются на дисплее панели с подачей звукового сигнала.

− В качестве пожарных извещателей используются автоматические адресно-аналоговые дымовые/тепловые/комбинированные, ручные извещатели:

- Оповещение о пожаре с помощью громкоговорителей (речевое оповещение), звуковых и световых оповещателей (светозвуковое оповещение), световых табло указателей выхода и направления движения.

Охранная сигнализация

Система ОС предназначена для обнаружения проникновения в защищаемые помещения, ведения протокола событий и отображения информации о состоянии объекта на дисплее АРМ. ОС должна обеспечивать следующие функции:

a.
контроль состояния охранных извещателей, формирование извещений “Проникновение”, "Нападение" при их срабатывании, “Неисправность” при нарушении работы или саботажа;

b.
отображение состояний в графическом виде на мониторе АРМ: “Неисправность”, “Проникновение“, “Взятие под охрану”, “Снятие с охраны” с привязкой к планам объекта;

c.
протоколирование и архивирование событий с возможностью последующей распечатки журналов;

d.
программное разделение полномочий на управление системой;

Система контроля доступа

Все контролируемые  СКУД двери в здании оборудуются электромагнитными замками (защелками), доводчиками дверей  и магнитно-контактными извещателями. Оборудование СКУД  дверей выполняется, по согласованию со службой безопасности объекта,  по двум основным принципам:

- вход и выход по карточке; 

- вход по карточке, а выход «по кнопке» без предъявления карточки.  

Въезд автотранспорта на территорию парковок производится с помощью автоматических шлагбаумов. Для нормального функционирования системы в зоне проезда устанавливаются элементы безопасности (фотоэлементы).

Для организации администрирования СКУД необходимо рабочее место администратора СКУД и посты охраны оснащенные автоматизированными рабочими местами поста охраны.

Система видеонаблюдения

Система видеонаблюдения включает в себя видеокамеры для внешней и внутренней установки, коммутаторы, сетевые видеорегистраторы, расширители емкости памяти для видеорегистраторов и рабочие станции операторов службы охраны

	21
	Требования к разработке противопожарных мероприятий системы автоматического тушения
	Предусмотреть систему автоматического пожаротушения согласно требованиям СН РК 2.02-11-2002, МСН 2.02-05-2000.
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	Лифты, эскалаторы


	Запроектировать согласно инструкции СН РК 2.04-29-2005 производства ведущих мировых производителей. Количество лифтов принять по расчету

Предусмотреть такелажное оборудование и приспособления для доступа к осветительным и другим видам оборудования расположенных на высоких ярусах в процессе их эксплуатации.  
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	Требования к разработке раздела ОВОС

Требования по обеспечению условий жизнедеятельности маломобильных групп населения

Требования по разработке инженерно- технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, по защитным мероприятиям
	Разработать и согласовать проект ОВОС в соответствии с действующими НТД РК.

Предусмотреть мероприятия в соответствии с действующими нормами, обеспечить доступ инвалидов к объектам жизнедеятельности, предусмотреть пандусы, подъемники и подъездные пути инвалидных колясок.

Разработать и согласовать проект ГОиЧС и антитеррористических мероприятий в соответствии с действующими НТД РК.
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	Требования по энергосбережению
	Разработать в соответствии с требованием СН РК 2.04-21-2004. Раздел энергосбережение. Освещение лестничных площадок и лифтового холла, адаптивное с датчиками движения
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	Требования к структуре проектно-сметной документации
	Рабочие чертежи:

Пояснительная записка

Архитектурные решения (АР);
Трек для разминки;

Конструкции железобетонные (КЖ);

Конструкции металлические (КМ)

Отопление и вентиляция

Водопровод и канализация

Электротехническая часть

Слаботочные системы (СС):

1) телефонизации;

2) телевидения;

3) пожарной сигнализации и противопожарной  автоматики;

4) Структурированная кабельная система

5) Системы контроли доступа

6) Системы видеонаблюдения

Автоматизация комплексная (АК):

Технологические решения (ТХ):

Благоустройство и озеленение; 

Охрана окружающей среды (ОВОС):

Сметная документация:
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	Согласования и заключения

Требования к дизайнерским работам

Требования   прохождения экспертизы проекта
	Проектно-сметная документация  должна быть согласована в установленном порядке

Выполнить дизайн интерьера

Получить положительное заключение экспертизы по проектно-сметной документации, экологическую экспертизу проекта.
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	Требования по обеспечению условий жизнедеятельности маломобильных групп населения (мероприятия по обеспечению доступа людям с ограниченными возможностями)
	Проектными решениями должны быть предусмотрены мероприятия, обеспечивающие посредством въездного пандуса в районе трибун:

1. досягаемость места целевого посещения (сопровождения) и беспрепятственность перемещения внутри здания объекта  в пределах первого этажа

2. беспрепятственность и удобность путей движения, включая эвакуационные 

3. на открытой автостоянке должны быть предусмотрены места для транспорта
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	Количество экземпляров выпущенной продукции
	5 (пять) экземпляров:

Пояснительные записки, спецификации оборудований и изделий, ведомость объемов работ, расчеты несущих конструкции в формате А4.

Оформление ПСД выполнить   с учетом требований   СПДС, ГОСТ 21.101-97, Приложения №6 Инструкции по системе контроля качества проектных работ

Приложение № 7 Инструкции по оформлению проектно-сметной документации.

Все файлы чертежей должны быть выполнены в программе AutoCAD и PDF представлены в электронном виде, не связанными и свободными от внешних ссылок на другие листы.


Концепция проекта должна быть представлена в виде презентационного материала, содержащего решения по архитектурно-планировочному решению Объекта с указанием конструктивных решений и основных технико-экономических показателей,  в том числе с предоставлением форэскиза и ожидаемой стоимостью строительства Объекта «под ключ».         
Архитектурно-планировочные характеристики Объекта в дальнейшем могут корректироваться Заказчиком. Основные проектные решения принимаются по согласованию с Заказчиком. 
В дальнейшем, при наличии положительного заключения комплексной вневедомственной экспертизы Объекта, решения Правительства Республики Казахстан о финансировании строительства Объекта, и решений уполномоченных органов Заказчика о необходимости строительства и Исполнителя о строительстве Объекта (с указанием сроков, работ, цены и т.д.), Исполнитель выступает Генеральным подрядчиком в Договоре генерального подряда на строительство Объекта «под ключ».
При разработке проектно-сметной документации Объекта, Исполнитель обязан привлекать специалистов International Association of Athletics Federations (IAAF). 
При разработке концепции проекта необходимо учитывать нижеуказанные рекомендации, основанные на правилах и нормах IIAF к сооружениям для проведения мировых первенств, континентальных соревнований и соревнований национального значения в закрытых помещениях.

Количество участников в различных легкоатлетических соревнованиях
	
	Клубные
национальные и 
объединенные
соревнования
	Международные соревнования
	Соревнования между странами
	Мировые и 
континентальные
первенства

	Количество соревнований 
	6-25
	15-25
	25-30
	26

	Спортсмены - мужчины
	80-240
	300-350
	30-85
	500

	Спортсмены - женщины
	70-220
	280-320
	30-80
	450

	Судьи на арене
	20-40
	40
	40
	70

	Менеджмент соревнований, включая вспомогательный персонал
	10-20
	30
	30
	40

	Персонал церемоний награждения
	4
	6
	6
	10

	Персонал стадиона
	6
	10
	10
	12

	Персонал помещения телефонного коммутатора
	3
	6
	3
	15

	Апелляционное жюри
	-
	3
	3
	5

	Технический персонал (Освещение, звук, табло, фото финиш)
	3
	3
	6
	6

	Дополнительный технический персонал 
	8
	8
	16
	16

	Служебный персонал (полиция, пожарники, скорая помощь)
	3
	8
	8
	12

	Журналисты
	2-5
	30-40
	30-40
	300-500

	Радио и ТВ
	-
	8-10
	8-10
	40-50

	Охранники
	-
	5
	5
	30


Сидячие места и оборудование в рабочей зоне журналистов

	Функция
	Оборудование
	Национальные соревнования
	Континентальные соревнования
	Мировые первенства

	Сидячие места для прессы
	Места (со столами).

 Сидячие места (без столов)  

ТВ мониторы (для прессы) Телефоны (выделенные линии)
	40 

20

-

5-10
	200

50

50-75

30-40
	250-280 

50-80 

85-95

40-50

	Пресс центр 
	Столы в рабочей зоне

ТВ мониторы

Компьютеры для общего пользования

Телефоны (карточные)

Широкополосный Интернет / WI-FI

Ящики для корреспонденции
	30-40

-

2-5

2-5

-

50-80
	100-125
4-6
10-15
5-10
требуется

100-150
	180-200
6-8
20-25
10-15
требуется

300

	Помещение для официальных интервью
	Количество посадочных мест
	20-30
	30-40
	60-80

	Позиции комментаторов
	Блоки с тремя сидячими местами в каждом
	3
	30
	50

	Позиции для камер
	Стационарные камеры  Переносные камеры
	4 1
	6 2
	8 4

	Передвижные телевизионные станции
	16.00мx2.50мx4.50м
	1-2 600м2
	6-8 1200м2
	12-15 2000м2


Компоновочный план крытого стадиона для соревнований высокого уровня

[image: image2.png]



1
Участок для проведения соревнований со стандартной беговой дорожкой 200 м;
2-3
Трибуны для проведения международных чемпионатов не менее 7000  посадочных мест.
Ситуационный план стандартной беговой дорожки длиной 200 м для залов
[image: image1.emf]
1. Беговая дорожка Овал

2. Внутренняя дорожка

3. Толкание ядра

4. Сектор прыжков в высоту

5. Сектор прыжков в длину и тройных прыжков

6. Сектор прыжков с шестом

Арена должна включать овальную беговую дорожку длиной 200 м (Беговая дорожка для залов со стандартной длиной, состоящая из двух прямых и двух дуговых участков, которые  должны иметь наклон; внутреннюю прямую беговую дорожку для спринтерских забегов и забегов с барьерами; участки для разбега и приземления в секторах прыжков в высоту и прыжков с шестом, прыжков в длину и тройных прыжков, а также круг и участок приземления для метания ядра

	
	
	Категория конструкции

	
	
	I
	II
	III
	IV.
	V

	1
	200 м стандартная беговая дорожка, с 6 овальными как указано в Главе 8 и мин. с 8 прямыми дорожками 60 м и барьерами 
	1
	1
	-
	-
	-

	2
	200 м стандартная дорожка, однако с 4 овальными и  60м прямыми дорожками и барьерами
	-
	-
	1
	-
	-

	3
	Дорожка длиной менее 200 м с 4 овальными и 6 прямыми для забегов на 50 м с барьерами
	-
	-
	-
	1
	-

	4
	200 м или меньшее кольцо с изогнутым радиусом с наружным диапазоном от 15м – до 19 м, от 4 до 6 овалов и от 6 до 8 прямых дорожек
	-
	-
	-
	-
	1

	5
	Сектор для прыжков в длину и тройного прыжка
	1
	1
	1
	1
	1

	6
	Сектор для прыжков в высоту
	1
	1
	1
	1
	1

	7
	Сектор для прыжков с шестом
	1
	1
	1
	1
	1

	8
	Сектор для толкания ядра (временный или постоянный)
	1
	1
	1
	1
	1

	9
	Вспомогательные помещения, как представлено в Разделе 8.7
	*
	*
	*
	*
	*

	10
	Объекты для зрителей
	*
	*
	*
	*
	*

	11
	Участок для разминки, состоящий 4 дорожек длиной 150 м по дуге, 6 прямых дорожек длиной 50 м, прыжковое оборудование (подобная поверхность к соревновательной  беговой дорожке); участок для тренировок по  толканию ядра
	*
	-
	-
	-
	-

	12
	Разминочный участок, состоящий из 6 прямых дорожек по 80 м (синтетическая поверхность); участок для тренировок по толканию ядра. 
	-
	*
	-
	-
	-

	13
	Участок для разминок, состоящий из 6  прямых дорожек по 80 м
	-
	-
	*
	-
	-

	14
	Участок для разминок, состоящий из 4  прямых дорожек по 80 м
	-
	-
	-
	*
	*

	15
	Вспомогательные помещения, например, для систем кондиционирования и физиотерапии,

адекватное пространство для спортсменов между соревнованиями с участком не менее  м2
	150
	125
	100
	100
	100

	*Требуется


Категории соревнований, количество спортсменов, официальных лиц и вспомогательного персонала на соревнованиях, проводимых в залах.
	Категория соревнования
	Соревнование1
	Приблизительное максимальное
количество участников 
в любое время
	Длительность соревнований, количество дней
	Рекомендованная 
категория
конструкции
	Санкционирующий 
орган1

	
	
	Спортсмены
	Должностные лица соревнований
	Персонал
	
	
	

	1
	Чемпионаты мира
	1000-1200
	50
	200
	3
	I
	IAAF

IAAF, Правило 1.1(a)

	2
	Континентальные, региональные чемпионаты
	600-800
	50
	200
	3
	II
	Континентальная, региональная или территориальная ассоциация IAAF, Правило 1.1(c),(f),(g)

	3
	Континентальные региональные и территориальные кубки
	400-500
	40
	120
	1-2
	III
	Групповая ассоциация IAAF, Правило 1.1(b),(g)

	4
	Групповые игры
	300-400
	40
	120
	2
	III
	

	5
	Матчи
	200-300
	30
	120
	2
	III
	IAAF, Территориальная или национальная федерация IAAF, Правило 1.1(d),(h) и Правило 2.7

	6
	Международные товарищеские соревнования, санкционированные IAAF
	300-400
	40
	120
	1
	III
	IAAF

IAAF Правило 1.1(e) (i)

	7
	Международные товарищеские соревнования,  

специально санкционированные Территориальной ассоциацией 
	300-400
	40
	120
	1-2
	III
	Территориальная ассоциация  IAAF, Правило 1.1(j)

	8
	Другие соревнования специально санкционированные территориальной ассоциацией и национальные первенства
	300-400
	40
	120
	1-2
	IV.
	Территориальная ассоциация или национальная федерация IAAF , Правило 1.1(i) и Правило 2.7

	9
	Комбинированные соревнования
	200-300
	30
	100
	2
	III
	В зависимости от ситуации или

национальная федерация IAAF

	10
	Другие национальные соревнования
	400-600
	40
	160
	1-2
	V
	Национальная федерация IAAF , Правило 2.7

	1 В соответствии с  Правилом 1.1 и  Правилом  2.7  IAAF 


Специализированное оборудование

для легкоатлетических соревнований в залах
Крытый стадион должен включать оборудование для полного диапазона соревнований, проводимых в залах и должен соответствовать Правилам и нормам IAAF.

	Рабочий участок
	Оборудование
	Национальные соревнования
	Континентальные соревнования
	Чемпионаты мира

	Места основного яруса
	Посадочные места (со столом)
	50
	300
	800-900

	
	Посадочные места 
	30
	100
	200-300

	ТВ мониторы 

(Печатная пресса)
	
	-
	75-100
	260-300

	Телефоны 

(Выделенные линии)
	
	10
	50
	100

	Главный пресс- центр
	Столы в рабочей зоне
	40-50
	200-250
	500-650

	ТВ мониторы
	
	2-5
	10-15
	20-35

	Компьютеры для общественного пользователя
	
	2-5
	20-30
	60-80

	Телефоны (карточные)
	
	2-5
	10-15
	20-30

	Широкополосный Интернет / WI-FI
	
	-
	требуется
	требуется

	Ящики для корреспонденции
	
	75-100
	300
	400

	Помещение для официальных интервью
	Посадочные места
	50-70
	100-150
	200-300


	Приложение № 8

	к Регламенту  отбора Исполнителя для выполнения 

 работ по 

разработке проектно – сметной документации 

на строительство 

объекта «Легкоатлетический спортивный  комплекс

 в г.Астана»  




ДОГОВОР № __
 на разработку проектно – сметной документации на строительство  объекта «Легкоатлетический спортивный  комплекс  в г. Астана»

г. Астана 


         
                                            «___» ______________  201_ г.

Корпоративный фонд «Samruk-Kazyna Trust», именуемое в дальнейшем - Заказчик, в лице _______________, действующего на основании ____________________________, с одной стороны, и 
_____________________________, именуемое в дальнейшем  - Исполнитель, в лице _______________________, действующего на основании ____________, с другой стороны, далее совместно именуемые - Стороны, на основании протокола заседания Рабочей комиссии для отбора Исполнителя для разработки проектно – сметной документации на строительство  объекта «Легкоатлетический спортивный  комплекс  в г. Астана»  от ________________  года, заключили настоящий договор на разработку проектно – сметной документации на строительство  объекта «Легкоатлетический спортивный  комплекс  в г. Астана» (далее – Проект) (далее – Договор).
1. Предмет Договора

1.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель обязуется выполнить работы по разработке проектно-сметной документации Легкоатлетического спортивного  комплекса  в г. Астана на основании задания на проектирование (Приложение № 1 к Договору) c получением положительного заключения РГП «Государственная вневедомственная экспертиза проектов» Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан (далее - «Работы»), в сроки и на условиях, предусмотренных Договором. 

1.2. Срок выполнения Работ по Договору указан в календарном плане выполнения  работ (Приложение № 2 к Договору).

1.3. Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно: 

1) Настоящий Договор;

2) Задание на проектирование (Приложение № 1);
3) Календарный план выполнения работ (Приложение № 2);
3) Обеспечение исполнения Договора (Приложение № 3).

1.4. Риск случайной невозможности исполнения Договора лежит на Исполнителе.

2. Общий срок договора



2.3. Исполнитель обязуется разработать и выдать проектно-сметную документацию с положительным заключением государственной экспертизы, в соответствии с календарным планом выполнения работ. 

2.4. Приемка выполненных работ производится  Заказчиком в течение __ (______) рабочих дней после передачи Исполнителем Заказчику полной документации выполненных работ, с положительным заключением государственной экспертизы, акта-приема передачи выполненных работ и акта сдачи-приемки проектно-сметной документации.

3. Общая сумма договора и порядок оплаты


3.1. Цена Договора за выполненные работы по настоящему Договору составляет _____________ (___________) тенге  с учетом НДС и других обязательных платежей в бюджет, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, а также все расходов, необходимых для надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по настоящему Договору, и изменению в сторону увеличения не подлежит. 


3.2. Стороны пришли к соглашению об изменении цены Договора в сторону уменьшения в случае, если цена проектно-сметных работ в заключении РГП «Государственная вневедомственная экспертиза проектов» Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан (далее РГП «Госэкспертиза») на Проект будет меньше цены Договора. В этом случае, цена Договора должна соответствовать сумме, указанной в заключении РГП «Госэкспертиза». 


3.3. Оплата осуществляется Заказчиком в следующем порядке: 
3.3.1. I-транш – авансовый платеж в размере  25% от цены Договора, что составляет ___ () тенге – оплачивается банковским переводом в качестве авансового платежа в течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня предоставления Исполнителем обеспечения возврата авансового платежа в виде банковской гарантии, оформленной в соответствии с приложением № 3 к Договору;

3.3.2. II-транш – платеж в размере 25% от цены Договора, что составляет () тенге - оплачивается банковским переводом в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня направления проектно-сметной документации на проведение комплексной вневедомственной экспертизы, с условием соответствующего уведомления Заказчика;

3.3.3. III-транш –  платеж в размере 50% от цены Договора, что составляет _______() тенге – оплачивается банковским переводом, в течение 5 (пяти) рабочих дней после подписания Заказчиком акта-приема передачи выполненных работ,  акта сдачи-приемки проектно-сметной документации и предоставления Исполнителем положительного заключения РГП  «Госэкспертиза» на Проект.

3.4. Валютой платежа является – тенге.
4. Обеспечение исполнения Договора

4.1. Исполнитель в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты подписания Сторонами Договора обязан предоставить обеспечение исполнения Договора в размере 3% (трех процентов) от Цены Договора в виде гарантийного денежного взноса, который вносится на банковский счет Заказчика, или в виде банковской гарантии, оформленной в соответствии с приложением № 3 к Договору, и со сроком действия до момента полного и надлежащего исполнения Исполнителем своих обязательств по Договору.
В случае невозможности получения Исполнителем в банке обеспечения исполнения Договора по банковской гарантии,  Исполнитель обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней предоставить Заказчику в обеспечение исполнения обязательств по Договору Договор страхования, на срок не более 2 месяцев,  с последующим предоставлением банковской гарантии.

4.3.
Заказчик возвращает внесенное обеспечение исполнения Договора в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты полного и надлежащего исполнения Исполнителем своих обязательств по Договору.

4.4.
В случае нарушения Исполнителем исполнения договорных обязательств, Заказчик вправе удержать из суммы внесенного обеспечения исполнения настоящего Договора сумму штрафа, начисленную Исполнителю за нарушение исполнения им договорных обязательств и возникших в связи с этим убытков. Оставшаяся сумма обеспечения исполнения договора возвращается Исполнителю в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты полного и надлежащего исполнения им своих обязательств по договору, а также устранения им допущенных и возможных к устранению нарушений условий договора (в случае допущения таких нарушений).

При этом в случае полной оплаты штрафных санкций самостоятельно Исполнителем, обеспечение исполнения договора Заказчиком не удерживается.


4.5. В случае непредставления Исполнителем обеспечения возврата авансового платежа и  обеспечения исполнения Договора, Заказчик вправе в одностороннем порядке пересмотреть  порядок оплаты,  условия предоставления обеспечения по настоящему Договору, а также другие условия Договора.  

5. Права и обязанности сторон

5.1. Исполнитель обязуется:

5.1.1. выполнить Работы по Договору надлежащего качества, в точном соответствии со строительными нормами, правилами Республики Казахстан (СНиП) и требованиями IIAF 2008, переданными ему исходными данными и Заданием на проектирование (Приложение №1), сдать выполненные Работы и передать проектно-сметную документацию Заказчику в срок, установленный Календарным планом выполнения работ (Приложение №2);

5.1.2. согласовывать с Заказчиком все качественные параметры и завод-изготовителя технологического оборудования, спортивного инвентаря, покрытия полов спортивной арены, комплектацию трибуны для зрителей и прочие заказные спецификации на наличие сертификаций IIAF 2008; 

5.1.3. соблюдать требования, содержащиеся в Задании на проектирование, исходных данных Заказчика для проектирования. Исполнитель вправе отступить от них только с письменного согласия Заказчика;

5.1.4. по согласованию с Заказчиком получить все необходимые разрешения, согласования в республиканских и/или местных государственных органах Республики Казахстан; 

5.1.5. выполнять указания Заказчика, представленные в письменном виде, если  они не противоречат действующему законодательству, нормам, требованиям Технического задания, исходно-разрешительной документации и условиями настоящего Договора. В случае, если указания Заказчика связаны с отклонением от положений, содержащихся в вышеуказанных документах, Стороны обсуждают необходимость и возможность реализации таких указаний и подписывают дополнительное соглашение к Договору, в котором определяют объем дополнительных работ и услуг;  

5.1.6. сдать Заказчику выполненные Работы в полном объеме,  в сроки и порядке, установленные Договором, на основании двустороннего акта приема-передачи выполненных работ в полном объеме;

5.1.7. в минимально возможный срок и за собственный счет устранять недоделки, при получении от Заказчика письменной претензии относительно качества и полноты и несоответствия Проекта  и документации, разрабатываемой Исполнителем по настоящему Договору;  

5.1.8. в минимально возможные сроки и за собственный счет вносить в разработанный Проект изменения и дополнять по замечаниям Заказчика и органов, осуществляющих согласование и экспертизу;

5.1.9. согласовать в процессе проектирования с Заказчиком любую Замену оборудования, материала и/или конструкции, предусмотренную заданием на проектирование;  

5.1.10. до проведения государственной экспертизы самостоятельно согласовать Проект с Заказчиком и компетентными государственными и негосударственными органами до направления Проекта на экспертизу в РГП «Госэкспертиза»;

5.1.11. до проведения государственной экспертизы самостоятельно согласовать Проект с International Association of Athletics Federations (IAAF) на соответствие требованиям международных стандартов с предоставлением Заказчику подтверждающих документов (сертификатов, заключений о соответствии проекта требованиям International Association of Athletics Federations (IAAF);
5.1.12.  после получения положительного заключения РГП «Госэкспертиза», при наличии изменений в части Проекта, ранее согласованных с ИААФ, Исполнитель обязуется согласовать все изменения повторно в ИААФ».
5.1.13. обеспечить проведение за свой счет государственной экспертизы Проекта и получить положительное заключение РГП «Госэкспертиза» на проектно-сметную документацию;

5.1.14. в случае получения замечаний РГП «Госэкспертиза»  на ПСД, устранить их за свой счет. При этом, наличие замечаний не влечет увеличение срока выполнения работ по Договору; 

5.1.15. в течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня заключения договора представить Заказчику обеспечение, предусмотренное настоящим Договором;

5.1.16. не передавать третьим лицам документацию Проекта без согласия Заказчика;

5.1.17. соблюдать конфиденциальность совершаемой сделки, предоставлять информацию третьим лицам по выполненной Работе только с письменного согласия Заказчика;

5.1.18. нести ответственность за недостатки Проекта, разработанного по настоящему Договору, в том числе за те недостатки, которые обнаружатся в ходе строительства и при эксплуатации проектируемого  Легкоатлетического спортивного  комплекса  в г. Астана;

5.1.19. за свой счет и своевременно устранить все замечания Заказчика, выявленные в процессе государственной экспертизы и приема-передачи проектной документации; 

5.1.20. с момента полной оплаты цены договора, Исполнитель обязуется не предъявлять к Заказчику никаких имущественных, денежных, моральных и иных обязательств, вытекающих и/или связанных с Договором;

5.1.21. применять лицензионное программное обеспечение при выполнении Работ по настоящему Договору, позволяющее обеспечить  контроль качества и сроки выполняемых Работ.
5.2. Исполнитель вправе досрочно выполнить Работы по Договору, предварительно письменно уведомив об этом Заказчика за 2 (два) календарных дня до фактической даты выполнения Работ.
5.3. Заказчик обязуется:
5.3.1. принять надлежаще выполненные Работы и своевременно осуществить оплату за Работы, в соответствии с условиями Договора;

5.3.2. возвратить внесенное обеспечение исполнения договора Исполнителю в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты полного и надлежащего исполнения им своих обязательств по договору, что подтверждается актом сдачи-приемки выполненных Работ;

5.4. Заказчик вправе:

5.4.1. осуществлять контроль и проверку за полнотой, качеством и своевременностью выполнения Исполнителем своих обязательств  по Договору в любое время;
5.4.2. назначить ответственное лицо по осуществлению контроля за соблюдением Исполнителем Календарного плана выполнения  Работ, за качеством и полнотой объема выполняемых Исполнителем Работ по настоящему Договору, за соответствием выполняемых Работ Техническому заданию и исходным данным Заказчика;

5.4.3. привлечь Исполнителя к участию в деле по иску, предъявленному к Заказчику третьим лицом в связи с недостатками составленной Исполнителем проектной документации согласно настоящему Договору;

5.4.4. в случае принятия АО «Самрук-Қазына» и/или Правительством Республики Казахстан решений, приводящих к сокращению и/или прекращению финансирования Работ, Заказчик  имеет право отказаться от Договора в одностороннем порядке. В случае досрочного расторжения настоящего Договора, Заказчик оплачивает Исполнителю документально подтвержденный объем фактически выполненных Работ, на дату направления письменного уведомления Заказчика о расторжении Договора;

5.4.5. самостоятельно согласовать Проект с International Association of Athletics Federations (IAAF) на соответствие требованиям международных стандартов;

5.5. Исполнитель не вправе передавать Работы и/или часть Работ по Договору, а также иные права и обязанности по Договору, третьим лицам без письменного согласия Заказчика; 
5.6. Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за качество выполненных Работ, действия и упущения  своих работников, а также других лиц, выполняющих части Работ в рамках Договора, на основании Договора с Исполнителем. 
6. Порядок приема-передачи работ 
6.1. По завершению Работ и получению положительного заключения РГП «Госэкспертиза» на Проект, Исполнитель предоставляет Заказчику  комплект проектно- сметной документации в 4 (четырех) экземплярах на бумажном носителе, определенных СНиП 1.02.01-2007 и в 2 (двух) экземплярах на электронном носителе, а также Акт сдачи-приемки выполненных Работ в двух экземплярах,  Акт приема-передачи Проектной документации  в двух экземплярах и положительное заключение РГП «Госэкспертиза» на Проект.
6.2.Заказчик рассматривает и согласовывает Проект в сроки, установленные нормативными правовыми актами Республики Казахстан. При отсутствии замечаний, Заказчик подписывает и направляет Исполнителю в течение 10 (десяти) рабочих дней Акт сдачи-приемки выполненных Работ, а при наличии замечаний, мотивированный отказ и устанавливает срок устранения замечаний.
6.3. Заказчик, при наличии замечаний по выполненным Работам, уведомляет об этом Исполнителя в письменной форме с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения, а Исполнитель в установленные Заказчиком сроки обязан устранить все указанные замечания. После устранения имеющихся замечаний, уполномоченные представители обеих Сторон подписывают Акт сдачи-приемки выполненных Работ, предусмотренных Договором, в полном объеме. 

Под мотивированным отказом от приемки Работ Стороны принимают отказ Заказчика в связи с несоответствием предоставленной проектной документации Техническому заданию и исходным данным.
6.4. В случае наличия замечаний государственной экспертизы в Проектной документации, Исполнитель устраняет их в течение 14 (четырнадцати) календарных дней и после государственной экспертизы уполномоченного государственного органа и отсутствия замечаний в проектно-сметной документации, Исполнитель предоставляет Заказчику Акт сдачи – приемки выполненных Работ.

6.5. Работы считаются принятыми после подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных Работ в полном объеме и предоставления Исполнителем положительного заключения РГП «Госэкспертиза» на Проект.

7. Передача прав на проектную документацию.

7.1. С момента 100% оплаты Заказчиком цены Договора, Исполнитель передает Заказчику все права на проектно-сметную документацию в том числе, но, не ограничиваясь: право интеллектуальной  собственности.

7.2. Исполнитель заверяет Заказчика, что все возможные произведения, входящие в проект и разработанные по Договору, созданы в рамках выполнения служебных обязанностей и/или служебного задания лицами (авторами), которые состоят в трудовых отношениях с Исполнителем и/или лицами, оказывающими Исполнителю услуги на основании возмездных договоров, и, в силу имеющихся с ними трудовых договоров (контрактов) и/или договоров оказания услуг, эти лица не могут предъявлять каких либо претензий и исков, вытекающих из неисключительных и исключительных прав на использование произведений.

7.3. В случаях предъявления к Заказчику третьими лицами претензий и исков, возникающих из авторских, имущественных и/или неимущественных прав на произведения, входящих в Проект, разработанный по Договору, Исполнитель обязуется солидарно с Заказчиком выступать в рамках любой возможной судебной или административной процедуры против таких требований.

8. Ответственность сторон

8.1. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств по Договору, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

8.2. В случае задержки выполнения Работ, предусмотренных Договором, Исполнитель уплачивает Заказчику  пеню в размере 0,1 % (ноль целых одна десятая  процента) от цены  Договора за каждый календарный день задержки.

8.3. В случае несвоевременного устранения Исполнителем дефектов (несоответствия, ошибки, недостатки, недоработки, брака, замечаний, разногласия), в том числе скрытых, в выполненных Работах, в сроки, установленные Заказчиком, Исполнитель уплачивает Заказчику  пеню в размере 0,1 % (ноль целых одна десятая процента) от цены  Договора за каждый календарный день задержки. 

8.4.  В случае нарушения Исполнителем гарантийных и иных обязательств по Договору, Заказчик вправе взыскать с Исполнителя все расходы, связанные с устранением последствий невыполнения гарантийных и иных обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

 8.5. В случае нарушения срока оплаты, предусмотренного условиями Договора, Исполнитель вправе взыскать с Заказчика неустойку в размере 0,1 % (ноль целых одна десятая процента) от подлежащей оплате суммы по Договору, за каждый календарный день просрочки.
8.6. За несвоевременное предоставление обеспечения исполнения обязательств по Договору, Исполнитель несет ответственность в виде штрафа в размере 5% от Цены Договора.

8.7. Оплата суммы неустойки (пени), штрафа не освобождает обе Стороны от выполнения своих обязательств по Договору.

8.11. В случае неисполнения Исполнителем принятых на себя обязательств по настоящему договору, Заказчик вправе расторгнуть настоящий договор направив уведомление об этом за 10 рабочих дней. При этом стороны производят взаиморасчет. 

8.12. В случае начисления штрафных санкций и/или пени (неустойки) Исполнителю, Заказчик удерживает сумму штрафа и/или пени (неустойки) из платежа, подлежащего оплате. 

9. Гарантии
9.1. Исполнитель гарантирует, что качество выполненных Работ соответствует строительным нормам и правилам Республики Казахстан (СНиП),  условиям Договора и требованиям IAAF 2008.

10. Обстоятельства непреодолимой силы
10.1. В случае, если исполнение настоящего Договора становится невозможным по причине наступления обстоятельств непреодолимой силы, за которые Стороны не отвечают, а именно: стихийных бедствий, изменений законодательства, войн, террористических актов, не зависящих от Сторон, чрезвычайных и неотвратимых обстоятельств, произошедших помимо их воли, и при условии, что эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение обязанностей по настоящему Соглашению, их исполнение отодвигается на срок действия обстоятельств непреодолимой силы.

К обстоятельствам непреодолимой силы не относится отсутствие на рынке нужных для исполнения Договора товаров, работ или услуг, изменение курса национальной валюты по отношению к другим валютам и другие подобные обстоятельства, которые относятся к предпринимательскому риску.

10.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента наступления обстоятельств непреодолимой силы, Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств в результате их действия, должна письменно уведомить об этом другую Сторону. Не уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону ссылаться на указанные обстоятельства как на основание освобождения от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Соглашению. 

10.3. Обстоятельства непреодолимой силы, носящие общеизвестный характер, дополнительных доказательств или уведомлений не требуют. Доказательства в отношении всех иных обстоятельств непреодолимой силы представляются заинтересованной Стороной.

10.4. В случае если обстоятельства непреодолимой силы будут продолжаться более 30 (тридцати) календарных дней подряд с даты их возникновения, любая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор, направив письменное уведомление об этом другой Стороне не менее чем за 5 (пять) календарных дней до планируемой даты расторжения Договора. При этом,  Стороны осуществляют все взаиморасчеты до даты расторжения настоящего Договора.
11. Уведомления
11.1. Уведомления, предусматриваемые Договором, даются в письменной форме. Эти уведомления вручаются лично под расписку о получении, передачей нарочно либо иным способом, обеспечивающим фиксирование факта отправления и получения. Все уведомления, даваемые согласно настоящей статье Договора, считаются полученными если они вручаются лично, почтой, или через курьерскую службу - на дату получения;

11.2. В случае изменения Сторонами своего адреса, номеров телефонов, банковских и иных реквизитов они должны уведомить об этом друг друга не позже, чем через 3 (три) календарных дня после такого изменения.

12. Применимое право и порядок разрешения споров
12.1. Договор, а также отношения, не урегулированные Договором, но из него вытекающие, регулируются и толкуются в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

12.2. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются посредством переговоров. 

12.3. В случае не достижения согласия споры и разногласия разрешаются в соответствии с законодательством Республики Казахстан по месту нахождения Заказчика. 

13. Конфиденциальность
13.1. Каждая из Сторон согласилась считать текст настоящего Договора, а также весь объем информации, переданной и передаваемой Сторонами друг другу при заключении настоящего Договора и в ходе исполнения обязательств, возникающих из настоящего Договора, конфиденциальной информацией (а в пределах, допускаемых законодательством Республики Казахстан, - коммерческой тайной).

13.2. Каждая из Сторон принимает на себя обязательство никакими способами не разглашать (делать доступной любым третьим лицам, кроме случаев наличия у третьих лиц соответствующих полномочий в силу прямого указания закона, либо случаев, когда другая Сторона в письменной форме даст согласие на предоставление конфиденциальной информации третьим лицам) конфиденциальную информацию другой Стороны, к которой она получила доступ при заключении настоящего Договора и в ходе исполнения обязательств, возникающих из Договора. Настоящее обязательство исполняется Сторонами в течение срока действия настоящего Договора и после прекращения его действия, если не будет оговорено иное.

13.3. Каждая из Сторон обязуется возместить другой стороне в полном объеме все убытки, причиненные последней разглашением ее конфиденциальной информации в нарушение настоящего раздела Договора. 

14. Расторжение Договора

14.1. Заказчик вправе досрочно расторгнуть настоящий Договор в случаях:
14.1.1. если Исполнитель становится банкротом или неплатежеспособным (в этом случае расторжение осуществляется немедленно, и Заказчик не несет никакой финансовой ответственности по отношению к Исполнителю);
14.1.2. нецелесообразности дальнейшего выполнения Договора;
14.1.3. задержки Исполнителем сроков выполнения Работ, предусмотренных условиями настоящего Договора, более чем на 30 (тридцать) календарных дней по причинам, не зависящим от Заказчика;
14.1.4. несоблюдения Исполнителем требований к качеству выполняемых Работ;
14.1.5. неустранения Исполнителем недостатков, обнаруженных в ходе приемки Работ, в течение сроков, определенных Заказчиком;
14.1.6. нарушения Исполнителем иных обязательств по настоящему Договору, повлекших неисполнение и/или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора;

14.1.7. принятия АО «Самрук-Қазына» и/или Правительством Республики Казахстан решений, приводящих к сокращению и/или прекращению финансирования Работ и Проекта в целом. При этом Заказчик оплачивает Исполнителю документально подтвержденный объем фактически выполненных Работ, на дату направления письменного уведомления Заказчика о расторжении Договора;

14.1.8. если банковская гарантия или иное обеспечение исполнения Договора не будет представлено в указанные Договором сроки;
14.2. В случае досрочного расторжения Договора Сторона, инициирующая его расторжение, направляет другой Стороне письменное уведомление о расторжении Договора за 15 (пятнадцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора (если иное не предусмотрено Договором), после чего Договор считается расторгнутым. В уведомлении должна быть указана причина расторжения Договора, оговариваться объем аннулированных договорных обязательств, а также дата вступления в силу расторжения Договора. В случае расторжения Договора по таким обстоятельствам, Исполнитель имеет право требовать оплату только за Работы, фактически оказанные на день расторжения настоящего Договора, на основании подтверждающих документов.
14.3. В случае досрочного расторжения настоящего Договора Стороны в течение 30 (тридцати) банковских дней с даты расторжения Договора производят взаиморасчет за фактически выполненные, документально подтвержденные Работы на дату, предшествующую дате расторжения настоящего Договора.

15. Прочие условия

15.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня подписания и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по Договору.  

15.2. Договор составлен в двух  экземплярах для каждой из Сторон, имеющих равную юридическую силу.

15.3. Приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью, оформляются в письменном виде и подписываются уполномоченными лицами Сторон.

15.4. Любые изменения и/или дополнения к настоящему Договору оформляются в письменном виде и подписываются уполномоченными представителями Сторон.

15.5. Внесение изменений и дополнений в настоящий Договор при условии неизменности качества и других условий, явившихся основой для выбора поставщика, допускается в случаях, предусмотренных настоящим Договором и законодательством Республики Казахстан.

16. Места нахождения и реквизиты сторон

	Заказчик:                                    

	                 Исполнитель:

	__________ 
	


Приложение № 1 

                                                                                         к   Договору на разработку 

проектно – сметной документации на строительство

объекта «Легкоатлетический спортивный комплекс  в г. Астана»

 № ____ от ___________ года
 Задание  на проектирование Легкоатлетического спортивного  комплекса  в г. Астана
Заказчик
Исполнитель

Ф.И.О.
Ф.И.О.

Приложение № 2 

                                                                                         к   Договору на разработку 

проектно – сметной документации на строительство

объекта «Легкоатлетический спортивный комплекс  в г. Астана»

 № ____ от ___________ года
Календарный план выполнения работ на проектирование Легкоатлетического спортивного  комплекса  в г. Астана
Заказчик
Исполнитель

Приложение № 3 

                                                                                         к   Договору на разработку 

проектно – сметной документации на строительство

объекта «Легкоатлетический спортивный комплекс  в г. Астана»

 № ____ от ___________ года
Банковская гарантия

(форма обеспечения исполнения договора на разработку проектно – сметной документации на строительство  объекта «Легкоатлетический спортивный  комплекс  в г. Астана»)
Наименование Банка______________________________

(наименование и реквизиты банка)

Кому __________________________





(наименование и реквизиты Заказчика)

Гарантийное обязательство № 

_______________                                  «»________________ 20__ года

(местонахождение)


Принимая во внимание, что __________________________________






         (наименование Исполнителя) 

именуемый в дальнейшем Исполнитель, заключил Договор на разработку проектно – сметной документации на строительство  объекта «Легкоатлетический спортивный  комплекс  в г. Астана» от ______ года (далее –Договор) и вами было предусмотрено в Договоре, что Исполнитель внесет обеспечение ____________________________________________________ в виде банковской гарантии на общую сумму ________ тенге, настоящим __________________ подтверждаем, что являемся гарантом по



                       (наименование Банка)

 вышеуказанному Договору и берем на себя безотзывное обязательство выплатить вам по вашему требованию сумму в размере ____________________ за нарушение исполнения Исполнителем обязательств по Договору и возникших в связи с этим убытков на общую сумму не более суммы настоящего обеспечения по получении вашего письменного требования об оплате, а также письменного подтверждения того, что Исполнитель нарушил исполнение договорных обязательств.


Настоящее гарантийное обязательство вступает в силу с  момента его подписания и действует до момента полного и надлежащего исполнения Исполнителем  своих обязательств по Договору.
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